


Jadwal Pelaksanaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakualifikasi	6 Maret 2026 08:00	12 Maret 2026 08:00	Tidak Ada
2 Download Dokumen Pemilihan	6 Maret 2026 09:00	12 Maret 2026 13:00	Tidak Ada
3 Pemberian Penjelasan	9 Maret 2026 08:00	9 Maret 2026 12:47	1 kali perubahan
4 Upload Dokumen Penawaran	9 Maret 2026 13:00	12 Maret 2026 13:00	Tidak Ada
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	12 Maret 2026 13:01	18 Maret 2026 08:00	Tidak Ada
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	12 Maret 2026 14:00	18 Maret 2026 18:55	1 kali perubahan
7 Pembuktian Kualifikasi	16 Maret 2026 09:00	18 Maret 2026 19:00	1 kali perubahan
8 Penetapan Pemenang	18 Maret 2026 19:01	19 Maret 2026 04:00	2 kali perubahan
9 Pengumuman Pemenang	19 Maret 2026 08:00	19 Maret 2026 15:59	1 kali perubahan
10 Masa Sanggah	20 Maret 2026 07:30	25 Maret 2026 07:30	1 kali perubahan
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	25 Maret 2026 08:00	31 Maret 2026 16:00	Tidak Ada
12 Penandatanganan Kontrak	30 Maret 2026 08:00	3 April 2026 16:00	Tidak Ada



Kampus II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Saizu Purbalingga

4,6 ★★★★★ (60)
Universitas Negeri

Ringkasan

Ulasan



Rute



Simpan



Di Sekitar



Kirim ke ponsel



Bagikan

J86X+J5R, Jl. MT. Haryono, Desa karangsentul, Karangsentul, Kec. Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53372

0813-7121-0206

Klaim bisnis ini

Histori Maps Anda

Tambahkan label

Sarankan edit

Tambahkan informasi yang belum ada

