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SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan

Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan

Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026

Nomor : B-1.005/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Jasa Konstruksi
Gabungan lumsum dan harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani
di Purwokerto pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam [07-04-

2026],

berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : B-

841/Un.19/PPK/FP.02.2/03/2026 tanggal 27 Maret 2026, perihal: Belanja Jasa Konstruksi
Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026, antara:

Nama : Tri Wahyono

NIP 119771114 200901 1 007

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di :JI. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto

yang bertindak untuk dan atas nama UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto berdasarkan
Surat Keputusan Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor - 11 tahun 2026,
tentang SK pengangkatan PPK dan selanjutnya disebut ‘Pejabat Penandatangan Kontrak”,

dengan:
Nama - Hamzah
Jabatan : Leader
Berkedudukan di :JI. Jenderal Gatot Subroto No. 34 Purwokerto
Akta Notaris Nomor :70
Tanggal : 30 Maret 2026
Notaris : Nuning Indraeni, S.H

yang bertindak untuk dan atas nama KSO Margo Rejo Kontraktor — Ciremai Putra Tekindo
selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

4.

5.

6.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Il tentang Perikatan);

Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubahannya dan aturan turunannya;

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;

DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun anggaran 2026

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

a.
b.

Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak
ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan
Pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa



dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026
sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan
Jasa Konstruksi”;

c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian
profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan
Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi
yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Belanja Jasa Konstruksi Penambahan
Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Tahun Anggaran 2026 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti

yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA
Ruang lingkup pekerjaan Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium

Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran
2026 adalah sebagai berikut :
1. Persiapan
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
Pekerjaan Tanah dan Urugan
Pekerjaan Arsitektur
Pekerjaan Elektrikal
Pekerjaan Mekanikal
Pekerjaan Power House
Pekerjaan Rumah Pompa dan GWT
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Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total
harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah
sebesar Rp 21.862.930.185 (Dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta
Sembilan ratus tiga puluh ribu serratus delapan puluh lima rupiah) dengan kode akun
kegiatan 2132.CBJ.005.051.AE.537113;

(2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2026.

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara transfer ke Bank BSI KC Purwokerto
Sudirman 1 dengan rekening nomor : 7283099843 atas nama Penyedia : PT. Margo Rejo
Kontraktor.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK
(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

dari Kontrak ini:




(2)

(1)

)

adendum Kontrak (apabila ada);

surat perjanjian;

surat penawaran;

syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel,
Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;

syarat-syarat umum Kontrak:

Kerangka Acuan Kerja;

Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;

Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra
Feasibility Study, dll); dan

dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara

Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak.

oo
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Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan
urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5
MASA KONTRAK

Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh
hak dan kewajiban para pihak.

Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak
Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua)
rangkap, masingmasing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan
mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi

meterai.
Purwokerto, 07 April 2026
Untuk dan atas nama Penyedia Untuk dan atas nama
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
KSO Margo Rejo Kontraktor — Ciremai Pejabat Penandatangan Kontrak

Putra Tekindo
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SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : B-1.006/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026

Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium
Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun
Anggaran 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

TRI WAHYONO

Fungsional PBJ Madya

J1. Jend. A.Yani No 40 A Purwokerto

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung
Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Tahun Anggaran 2026nomor B-1.005/Un.19/PPK/FP.02.2/04

/2026tanggal 7 April 2026,bersama ini memerintahkan:

KSO Margo Rejo Kontraktor — Ciremai Putra Tekindo
J1. Jenderal Gatot Subroto No. 34 Purwokerto

yang dalam hal ini diwakili oleh: Hamzah

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium
Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun
Anggaran 2026

2. Tanggal mulai kerja: 7 April 2026

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu Penyelesaian: selama 210 (Dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal
7 April 2026 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 2 November 2026



. Denda: Terhadap  setiap  hari  keterlambatan  pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaanPenyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per
seribu)dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Purwokerto, 7 April 2026.
Untuk dan atas nama UIN PROF K H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO 423651

PeJatzéirP@mb; byl AL Komitmen
T SAY
T4

Fungsio:?::l.'PBJ Madya
NIP. 197711142009011007

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atey nama KSO Margo Rejo Kontraktor — Ciremai Putra Tekindo

Leader



A.

B.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Korespondensi

Wakil Sah Para Pihak

C. Tanggal Berlaku Kontrak

D.

Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan

. Jenis Kontrak Kontrak

berdasarkan cara
pembayaran

. Masa Pemeliharaan

. Umur Konstruksi

. Pedoman Pengoperasian

dan Perawatan

Pembayaran Tagihan

. Pencairan Jaminan

. Tindakan Penyedia yang

Mensyaratkan Persetujuan

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK : UIN  Prof.
Purwokerto

K. H. Saifuddin Zubhri

Alamat - JI. Jend. A. Yani No 40 A Purwokerto

Website - Www.uinsaizu.ac.id

E-mail -

Faksimili : (0281)635624

Penyedia : KSO Margo Rejo Kontraktor — Ciremai
Putra Tekindo

Alamat - JI. Jenderal Gatot Subroto No. 34

Purwokerto
E-mail : margorejokontraktor@yahoo.co.id
Faksimili i-

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
PPK : Tri Wahyono
Penyedia : Hamzah

Kontrak mulai berlaku sejak : 07 April- 2 November
2026

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (Dua
Ratus Sepuluh) hari Kalender

Gabungan lumpsum dan harga Satuan

Masa Pemeliharaan berlaku selama : 180 (seratus delapan
puluh) hari kalender sejak Provisional Hand Over (PHO)/
Serah Terima Ke | untuk masing pekerjaan tahun 2026

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi :
10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penanda tanganan Berita
Acara penyerahan akhir (FHO)

Gambar "As builf’ dan/atau pedoman pengoperasian dan
perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya : 14 (empat
belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita
Acara Serah Terima I/PHO

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari
kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara melalui

Pimpinan BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Provinsi Jawa Tengah.

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
PPK adalah:



PPK atau Pengawas
Pekerjaan

L. Kepemilikan Dokumen

M. Fasilitas

N. Sumber Pembiayaan

O. Pembayaran Uang Muka

P. Pembayaran Prestasi
Pekerjaan

a. Menunjuk personil yang namanya tidak tercantum dalam
Lampiran SSKK;

b. Mengubah atau memutakhirkan program mutu;

c. Menggunakan bahan setara dan warna bahan yang belum
ditentukan setelah memperoleh pertimbangan
MK/Pengawas Pekerjaan;

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
Perencana/Pengawas Pekerjaan adalah:

a. Menggunakan spesifikasi bahan dan gambar;

b. Mengubah personil inti dan/atau peralatan;

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan
piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini
hanya semata — mata sebagai referensi pekerjaan sejenis.

PPK akan memberikan fasilitas berupa lokasi pekerjaan,
termasuk fasilitas yang ada seperti air dan listrik dengan beban
tagihan sepenuhnya menjadi
tanggungjawab Penyedia;

DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun

Anggaran 2026

Tidak ada Uang Muka

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan angsuran/ Termin
sebagai berikut :

1. Terminl
Termin | (kesatu) dibayarkan kepada penyedia sebesar 20
% dari nilai kontrak, setelah prestasi pekerjaan mencapai
25 %, dengan rincian pembayaran :
20 % x Rp. 21.862.930.185,00 = Rp 4.372.586.037,00
(Empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus
delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah)
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk pengajuan
tagihan pembayaran prestasi pekerjaan Termin | (kesatu),
adalah :
1) Surat Permohonan Pembayaran;
2) Laporan Prestasi Pekerjaan.
3) Foto lokasi pekerjaan 0 — 25 %;
4) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
5) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
6) Berita Acara Pembayaran;
7) Kuitansi Pembayaran.




2. Terminll
Termin ll (kedua) dibayarkan kepada penyedia sebesar 20
% dari nilai kontrak, setelah prestasi pekerjaan mencapai
45 %, dengan rincian pembayaran :
20 % x Rp. 21.862.930.185,00 = Rp4.372.586.037,00
(Empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus
delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah)
Dokumen penunjang vyang disyaratkan  untuk
pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan
Termin ll (kedua), adalah :
1) Surat Permohonan Pembayaran;
2) Laporan Prestasi Pekerjaan.
3) Foto lokasi pekerjaan 25-45%;
4) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
5) Berita Acara Penyeiesaian Pekerjaan;
6) Berita Acara Pembayaran;
7) Kuitansi Pembayaran.

3. Terminlil
Termin 1l (ketiga) dibayarkan kepada penyedia sebesar 20
% dari nilai kontrak, setelah prestasi pekerjaan mencapai
65 %, dengan rincian pembayaran :
20 % x Rp.21.862.930.185,00 = Rp 4.372.586.037,00
(Empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus
delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan
Termin 1l (ketiga), adalah:
1) Surat Permohonan Pembayaran;
2) Laporan Prestasi Pekerjaan.
3) Foto lokasi pekerjaan 55-80 %;
4) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
5) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
6) Berita Acara Pembayaran;
7) Kuitansi Pembayaran.

4. TerminlV
Termin IV (keempat) dibayarkan kepada penyedia sebesar
20 % dari nilai kontrak prestasi pekerjaan mencapai 85
%, dengan rincian pembayaran :

20 % x Rp. 21.862.930.185,00 = Rp 4.372.586.037,00
(Empat milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus
delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan
Termin |V (keempat), adalah:

1) Surat Permohonan Pembayaran;

2) Laporan Prestasi Pekerjaan.

3) Foto lokasi pekerjaan 60-85 %;

4) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

5) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

6) Berita Acara Pembayaran;

7) Kuitansi Pembayaran.



5. TerminV
Termin IV (keempat) dibayarkan kepada penyedia sebesar
15 % dari nilai kontrak prestasi pekerjaan mencapai
100 %, dengan rincian pembayaran :

15 % x Rp. 21.862.930.185,00 = Rp 3.279.439.527,00
(Tiga milyar dua ratus tujuh puluh Sembiian juta empat
ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh
rupiah)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan
Termin V (kelima), adalah:

1) Surat Permohonan Pembayaran;

2) Laporan Prestasi Pekerjaan.

3) Foto lokasi pekerjaan 80-100 %;

4) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
5) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

6) Berita Acara Pembayaran;

7) Kuitansi Pembayaran.

6. Retensi
Pembayaran retensi kepada penyedia sebesar 5 % dari
nilai kontrak, setelah prestasi pekerjaan mencapai 100
%, dengan rincian sebagai berikut :
5% x Rp.21.862.930.185,00 = Rp 1.093.146.510,00
(Satu milyar sembilan puluh tiga juta seratus empat
puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah)
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk pengajuan
tagihan pembayaran retensi adalah sebagai berikut :

1) Surat Permohonan Pembayaran;
2) Jaminan Pemeliharaan Asli;
3) Berita Acara Pembayaran

4) Kuitansi Pembayaran

Q. Cara Pembayaran . Pembayaran tersebut pada huruf P dilakukan dengan cara
LS melalui transfer ke Bank BSI KC Purwokerto Sudirman 1
dengan rekening nomor : 7283099843 atas nama Penyedia :
PT. Margo Rejo Kontraktor.

R. Denda : Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap
hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai
harga kontrak yang belum dikerjakan.



S. Penyelesaian Perselisihan

Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini,
akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk
mufakat,apabila dengan cara tersebut tidak tercapai akan
diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
menurut peraturan- peraturan administrasi dan peraturan-
peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya
mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai
keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju
bahwa jumlah arbitrator adalah

3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk
seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh
Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan
bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

Purwokerto, 07 April 2026

Untuk dan atas nama Penyedia Untuk dan atas nama

KSO Margo Rejo Kontraktor —
Ciremai Putra,Tekindo

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Pejabat Penandatangan Kontrak

NIP=19771114 200901 1 007

Trigyahyons””




DAFTAR PERSONIL YANG DITUGASKAN :

. Pengalaan
Jabatan Tingkat . . .
Nama Personel e Kerja Sertifikat Kompetensi
No L. Dalam Pendidikan / : . Keterangan
Manajerial . . Profesional Kerja
Pekerjaan ljazah
(Tahun)
1 [{Triawan, ST Manajer S.1Teknik Sipil 4 Tahun Ahli Utama Manajemen
Pelaksana/ |Lulus Tahun 2008 Proyek - Jenjang 9
Proyek
2 |Anang Manajer S.1Teknik Sipil 4 Tahun Ahli Madya Elektrikal
Trimurjayanto, ST {Teknik tulus Tahun 2008 Konstruksi Bangunan
Gedung - Jenjang 8
3 |Rakhmat Ahli K3 S.1Teknik Sipil 4Tahun Ahli Madya K3 Konstruksi
Riyadi, ST Konstruksi / |Lulus Tahun 2000 - Jenjang 8
Ahli
Keselamatan
Konstrukso
4 |Farchan Sudiono, {Manajer S.1Ekonomi 4 Tahun -
SE Keuangan Lulus Tahun 1996
DAFTAR PERALATAN YANG DIGUNAKAN :
Nama Meret Stat
. . . atus
No Peralatan Kapasitas| Jumlah | Kondisi . Keterangan
dan Type Kepemilikan
Utama
Bucket Perjanjian
1 Excavator Komatsu 1 Unit Baik jan)
0,3m3 Sewa Alat
Perjanjian
2 |Dump Truck Hino 5m3 1Unit| Baik jani
Sewa Alat
Perjanjian
3 |Light Truck Nissan | 6Ton 1 Unit| Baik jan
Sewa Alat
Perjanjian
4 Light Truck Nissan 6 Ton 1 Unit Baik Jani
Sewa Alat
Perjanjian
5  |Pick Up Daihatsu| 1m3 1 Unit| Baik Jans
Sewa Alat
. . Perjanjian
6 |Pick Up Suzuki | 1m3 1 Unit| Baik Jani
Sewa Alat
Perjanjian
7 Generator Set | Perkins | 50Kva 1 Unit Baik Jani
Sewa Alat
. . . Perjanjian
8 Pasanger Hoist | Jiuhong | 2Ton 1 Unit Baik jan)
Sewa Alat




