(263) WhatsApp | KUESIONER MONITORING KET | II.1 - Google Drive | LPSE Kementerian Agama - Rin | Ask Gemini

spse.inaproc.id/kemenag/dokumen/10112588000/hpsppk

INAPROC SPSE

BERANDA DAFTAR PAKET DATA INAPROC INBOX LOG AKSES GANTI PASSWORD LOGOUT

Petunjuk Penggunaan | Aplikasi e-Procurement Lainnya | Tri Wahyono - Pejabat Pembuat Komitmen | Enable 2FA | 175

Beranda » Daftar Paket » Edit Paket » Rincian HPS

TOTAL PAGU : Rp. 22.685.219.000,00

Referensi KBKI

	Jenis Barang/Jasa atau Keluaran	Satuan	Vol	Harga/Biaya	Pajak (%)	Total	Keterangan	Kunci Baris?	KBKI	Aksi
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		1,00	0,00	0,00	0,00		✗		
2	Pembersihan lahan awal dan akhir	ls	1,00	22.156.200,00	11,00	24.593.382,00		✗		
3	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	m	109,00	36.094,96	11,00	4.367.129,21		✗		
4	Gudang dan direksi keet (Sewa)	m2	24,00	793.513,40	11,00	21.139.196,98		✗		
5	Papan nama proyek	unit	1,00	375.998,84	11,00	417.358,71		✗		
6	Perapihan kabel power eksisting	ls	1,00	1.000.000,00	11,00	1.110.000,00		✗		
7	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DAN KESEHATAN KERJA (SMKK)							✓		
8	Penyiapan dokumen penerapan SMKK							✓		
9	Pembuatan dokumen SMKK (RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP)	set	1,00	444.000,00	11,00	492.840,00		✗		
10	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	set	1,00	99.900,00	11,00	110.889,00		✗		
11	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	set	1,00	444.000,00	11,00	492.840,00		✗		
12	Sosialisasi, promosi dan pelatihan							✓		
13	Induksi keselamatan konstruksi (safety induction)	keg	1,00	500.000,00	11,00	555.000,00		✗		
14	Pengarahan keselamatan konstruksi (safety briefing)	keg	6,00	381.500,00	11,00	2.540.790,00		✗		
15	Pertemuan keselamatan (safety talk)	keg	12,00	416.250,00	11,00	5.544.450,00		✗		

TOTAL NILAI (sebelum pembulatan) **Rp. 22.685.183.991,22**

TOTAL NILAI (setelah pembulatan) **Rp. 22.685.183.991,22**

Kembali

Search 15:25 20/08/2026